

EDIL TOP SRL
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VERDE E PARCHEGGIO PUBBLICO
QUADRO RIEPILOGATIVO IMPORTI LAVORI - TABELLA INCIDENZE

LAVORI	IMPORTO LAVORI [€]	IMPORTO ONERI SICUREZZA [€]	TOTALE [€]	INCIDENZE SU TOTALE [%]
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (PREVALENTE)	€ 295.436,40	€ 12.935,47	€ 308.371,87	59,97%
UP - Strade e impianti	€ 295.436,40	€ 12.935,47	€ 308.371,87	59,97%
Recinzioni aree pubblico-private	€ 77.934,51	€ 3.412,31	€ 81.346,82	15,82%
Aree esterne ai cancelli su viabilità esistente	€ 82.341,96	€ 3.605,28	€ 85.947,24	16,72%
Area parcheggio pubblico	€ 26.396,42	€ 1.155,75	€ 27.552,17	5,36%
Rete fognante	€ 55.080,66	€ 2.411,67	€ 57.492,33	11,18%
Rete irrigazione	€ 53.682,85	€ 2.350,47	€ 56.033,32	10,90%
Totale OG3			€ 308.371,87	
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO (SCORPORABILE)	€ 197.183,28	€ 8.633,53	€ 205.816,81	40,03%
UP - Verde	€ 197.183,28	€ 8.633,53	€ 205.816,81	40,03%
Sistemazione area verde pubblico	€ 197.183,28	€ 8.633,53	€ 205.816,81	40,03%
Totale OS24			€ 205.816,81	
TOTALE	€ 492.619,68	€ 21.569,00	€ 514.188,68	100,00%